Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
Jako zadavatel zmocněný k výkonu zadavatelských činností Vás v souladu s ustanovením                § 6 a § 18 odst. 3  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též zákon)      a pravidel MŠMT, vyzýváme k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na plnění níže uvedené veřejné zakázky -  na realizaci stavebních prací: 
 

	Název zakázky:
	ČSTV – MS, Vojtova 14 – Rekonstrukce střešního pláště


Zadavatel:
Zadavatel - zmocněný  k výkonu zadavatelských činností
	Název:


	Sportovní klub Gity Moravská Slávia Brno

	Sídlo: 
	Vojtova 14, 639 00 Brno

	IČ: 
	485 12 117

	Registrace u MV:
	VS/1 – 20470/93-R

	zastoupený:

	Mgr. Zdenkou Schinzelovou, předsedkyní představenstva


Zástupce zadavatele - zmocněný  k výkonu zadavatelských činností
	Název:


	S-Invest CZ s.r.o.

	Sídlo: 
	Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno

	IČ: 
	255 26 171

	DIČ:
	CZ255 26 171

	zastoupený:

	Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti

	Kontaktní osobou za zadavatele č. 1 ve věci poskytování informací a předání zadávací dokumentace této zakázky je: 

	jméno a příjmení:
	Martin Šimek

	telefon: 
	603 864 561

	e-mail:
	simek@s-investcz.cz 


2. Předmět zakázky:
	Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště budovy sportovního klubu Gity Moravská Slávie Brno. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci s výkazem výměr, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Stavební práce spočívají především v rekonstrukci střešního pláště a jeho součástí.


Zadávací dokumentace bude poskytována na základě písemné žádosti dodavatele doručené           na adresu zástupce zadavatele před uplynutím lhůty pro podání nabídek, která končí 6.8.2010 ve 14:00
Zadávací dokumentaci k předmětu zakázky je možné vyzvednout i osobně po telefonické dohodě s uvedenou kontaktní osobou na uvedené adrese v pracovní dny od 800  do 1400 hod. do 5.8.2010
3. Doba a místo plnění

	Místem plnění zakázky:
	budova Sportovního klubu Gity Moravská Slávia Brno

	Předpokládaný termín zahájení:
	srpen 2010

	Limitní termín dokončení a předání:
	30. září 2010
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